Samodzielny Publiczny
Zesp6l Zakladow Opieki Zdrowotnej
ul. Koéciuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: Z.11.260.54.Zp.2018 Nisko dnia: 28/112018

Wszyscy zainteresowani postgpowaniem
przetargowym na dostawe, montaz i uruchomienie
aparatu cyfrowego rtg telekomando

do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panistwo,

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 27/11/2018 do Zamawiajacego wplyngla prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepisow ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 1986) w trybie przetarg
nieograniczony, na: Dostawe, montaz i uruchomienie aparatu cyfrowego rtg telekomando do Szpitala
Powiatowego im. PCK w Nisku. Tres¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca:

1.

Dotyczy: Termin wykonania zamoéwienia: Montaz, uruchomienie i eksploatacja aparatu
rentgenowskiego, z uwagi na fakt, ze jest to urzadzenie wytwarzajace promieniowanie jonizujace podlega
specjalnym wymaganiom, np. zawartym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujacego (Dz. U. z dnia 3 lutego 2005 r.).
Rozporzadzenie okre§la dawki graniczne promieniowania jonizujacego, wskazniki pozwalajace na
wyznaczenie dawek stosowane przy ocenie narazenia oraz sposéb i czgstotliwosé dokonywania oceny
narazenia. Celem spelnienia powyzszych wymogéw przed kazdorazowa instalacja w pracowni
rentgenowskiej nowego aparatu rentgenowskiego niezbedne jest wyliczenie projektu oslon stalych
z podaniem nazwy, typu i parametréw charakterystycznych aparatu, ktéry ma by¢ zainstalowany. Na
podstawie wykonanych obliczen weryfikuje sie bezpieczefistwo stosowania urzadzenia w pracowni. Projekt
podlega zaopiniowaniu przez urzad administracji publicznej, ktéry ma na wydanie opinii 30 dni. Po tym
czasie mozna przystapié¢ do instalacji aparatu lub wzmocnienia oston statych pracowni i nastgpnie montazu
aparatu. W SIWZ Zamawiajacy podaje dwa rozbiezne terminy wykonania zamowienia:
a) Pkt 5.1 SIWZ Termin wykonania zamowienia: ,Zaméwienie musi zosta¢ zrealizowane
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28/12/2018".
b) Zalacznik nr 9, Umowa (projekt), §2, pkt 1 ,Strony ustalaja, ze aparat cyfrowy rtg telekomando
zostanie dostarczony i uruchomiony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15/12/2018 1.”.
Przy ustalonym przez Zamawiajacego harmonogramie, najwczesniejszy mozliwy termin podpisania
umowy to 12 grudnia 2018 r. Wynika z tego, Ze na realizacj¢ zaméwienia: spelnienia wymagan formalnych
opisanych w Rozporzadzeniu z dnia 17 pazdziernika 2005 r., dostawe, montaz i uruchomienie aparatu
RTG wraz z niezbgdnym dostosowaniem pomieszczenia pozostaja Wykonawcy 3 dni. Jest to z przyczyn
formalnych i technicznych niewykonalne. W zwiazku z tym wnioskujemy, o przesunigcie terminu realizacji
zamdéwienia. Proponujemy wprowadzenie do umowy zmian:
§2.
DOSTAWA
Wykonawca gwarantuje dostawe urzadzen wg §1 pkt 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15/12/2018 r. na swqj koszt i ryzyko.
Wykonawea gwarantuje montaz i uruchomienie przedmiotu niniejszej umowy wymienionego w §1 pkt 1
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20/01/2019 r.
Wraz z przedmiotem ninigjszej umowy wymienionym w §1 pkt 1 Wykonawca zobowiazuje si¢ do
dostarczenia instrukcji obstugi w jezyku polskim, paszportu technicznego oraz karty gwarancyjnej.
Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajgcego: Zamawiajgcy informuje, Zze zaszla omyika pisarska.
Dostawa wraz 2z uruchomieniem aparatu cyfrowego rtg telekomando ma nastgpié
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28/12/2018 r. Zamawiajgcy dokonal modyfikacji zapiséw
SIWZ w zakresie Zalgeznika nr 9 do SIWZ. Zmodyfikowana tres¢ SIWZ zostala zamieszczona
w dniu 28/11/2018 r. na stronie internetowej Zamawiajgcego www.szpital-nisko.pl w zakladce
przetargi.
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2. Dotyczy: §4, ust. 5: Czy Zamawiajacy odstapi od wymagania dostarczenia sprzetu zastepczego?
Wymaganie to jest praktycznie niemozliwe do zrealizowania z uwagi na charakter sprzetu oraz
obowiazujace w tym zakresie przepisy (prawo atomowe, procedury administracyjne)?

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajgcego: Tak, Zamawiajacy odstepuje od wymagania dostarczenia
sprzetu zastepczego.

3. Zapytanie do Formularza ofertowego: Czy w przypadku mieszanej stawki VAT 8% i 23% w pozycji

przewidzianej na kwoty netto i brutto nalezy poda¢ odpowiednio warto$¢ netto i brutto odpowiadajaca
danej stawce podatku VAT?
Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego: W formularzu ofertowym nalezy poda¢ ceng¢ netto
i brutto. Natomiast na fakturze VAT w przypadku mieszanej stawki VAT 8% i 23% w pozycji
przewidzianej na kwoty netto i brutto nalezy podaé odpowiednio warto§¢ netto i brutto
odpowiadajgcg danej stawce podatku VAT.

4. Pytania do projektu umowy: Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie niezbgdnych prac adaptacyjno -

budowlanych (linia zasilajaca, projekt oston stalych, wykonanie kanatéw instalacji zasilajacej i sygnatowej
wkucie stopy do mocowania aparatu rtg? Jezeli tak, to prosimy o okreslenie po ktérej stronie lezy ich
wykonanie i kto pokrywa koszty prac?
Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego: Tak, Zamawiajacy przewiduje wykonanie niezbednych
prac adaptacyjno - budowlanych (linia zasilajgea, projekt oslon stalych, modyfikacja kanaldw
instalacji zasilajacej i sygnalowej, wkucie stopy do mocowania aparatu rtg. Wykonanie i koszty prac
lezg po stronie Wykonawcy.

5. Dotyczy: zalacznik nr 9 — Umowa (projekt), par. 4 ust. 5 zdanie ostatnie. Prosimy o usunigcie wymogu
zapewnienia sprzgtu zastgpczego. Uprzejmie wyjasniamy, Ze dostarczenie zastepczego TELEKOMANDO
jest praktycznie niewykonalne (nalezaloby zaméwié u producenta dwa aparaty RTG o wymaganej w siwz
specyfikacji, jeden z przeznaczeniem do montazu u Zamawiajacego, drugi na magazyn) i — co
najwazniejsze — jest sprzeczne z celem, jakim mialoby by¢ zapewnienie ciaglosci pracy pracowni RTG.
Prosimy zauwazy¢, ze demontaz istniejacego aparatu RTG zajatby kilka dni, nastepne kilkanascie dni to
montaz i uruchomienie aparatu RTG zastepczego. Do tego doszedlby czas na wykonanie i opracowanie
testow specjalistycznych i wydanie opinii przez SANEPID. Nalezy ponadto uwzgledni¢ czas na demontaz
zastepczego aparatu RTG i czas na ponowny montaz, uruchomienie i dopuszczenie do uzytkowania
naprawionego TELEKOMANDO. Przestéj pracowni RTG wyniosiby min. dwa miesiace. Abstrahujac od
kosztéw jakie poniosiby wykonawca jesli na ww. warunkach podjalby sie realizacji zamdéwienia, to nalezy
podkreséli¢, ze utrzymanie i egzekwowanie istniejacego zapisu byloby ewidentnym dzialaniem na szkodg
Zamawiajacego.

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajgcego: Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 2, Zamawiajacy
odstepuje od wymagania dostarczenia sprzgtu zastepezego.

6. Dotyczy: zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia, pkt 1 ust. 1. Prosimy o wyjasnienie, czy w cenie
oferty Wykonawca zobowiazany jest:

- przekaza¢ zdemontowany aparat RTG organizacji odzysku sprz¢tu elekirycznego i elektronicznego
w rozumieniu art. 61 Ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 wrzeénia
2015 r. zarejestrowanej w rejestrze podmiotéw wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujacych odpadami (BDO), czy moze

- wykona¢ demontaz w sposéb przewidziany do dalszego montazu i przekaza¢ zdemontowany aparat
RTG Zamawiajacemu w celu jego dalszego skltadowania?

Prosimy o udzielenie wyjasnienia w celu umozliwienia nalezytego skalkulowania oferty. Nalezy zauwazy¢,

ze demontaz wykonywany w sposéb umozliwiajacy ponowny montaz jest o wiele bardziej czasochlonny

i kosztowny.

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego: Wykonaweca zobowigzany jest wykonaé¢ demontaz

w spos6b przewidziany do dalszego montazu i przekaza¢ zdemontowany aparat RTG

Zamawiajacemu w celu jego dalszego skladowania.

7. Dotyczy: zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoOwienia, Zestawienie parametréw wymaganych
1gramcznych pkt. 12. 4 e

12 \Mm wysoko$¢ blatu stolu w pozycji poziomej <47 em | Tak, podac | _ W

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat RTG, ktérego minimalna wysoko$é blatu stolu
w pozycji poziomej wynosi 50 em?

Prosimy o wyrazenie zgody z uwagi na fakt, iz réznica jest praktycznie bez znaczenia funkcjonalnego i nie
ma wplywu na mozliwosci diagnostyczne, a odpowiedZ pozytywna umozliwi wigkszej liczbie oferentéw
udzial w postgpowaniu.

Stanowisko (wyjaénienia) Zamawiajgcego: Zamawiajgcy dopuszcza.
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10.

I1.

12

Dotyczy: zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoOwienia, Zestawienie parametréw wymaganych
i granicznych, pkt. 26.
26. | Projekcje skosne, zakres katdw = +/- 45° Tak, podac

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat RTG z zakresem katow +/- 40°?

Prosimy o dopuszczenie powyzszego rozwiazania z uwagi na fakt, iz rézmica jest praktycznie bez znaczenia
funkcjonalnego i nie ma wplywu na mozliwoéci diagnostyczne, a odpowiedz pozytywna umozliwi udzial w
postepowaniu wiekszej liczbie oferentdw.

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszeza.

Dotyczy: zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia, Zestawienie parametréw wymaganych
i granicznych, pkt. 55.

Monitor obrazowy o przekatnej min. 19” LCD w pokoju

el st e 2 G Hoew

' 55.

Czy Zamawiajacy odstapi od koniecznosci oferowania aparatu z dodatkowym monitorem
obrazowym na wézku w pokoju badan?

Prosimy o zwrdcenie uwagi, ze monitor w pomieszczeniu badan ma sens w przypadku wyposazenia
aparatu w funkcje angiograficzne. Zamawiajacy nie wymaga takich funkcji i nie wskazuje na ewentualnosé
rozbudowy aparatu o te funkcje w przyszlosci. Monitor na wézku nie bedzie wiec podnosil funkcjonalnosci
urzadzenia a jedynie ograniczy ilo§¢ miejsca w pokoju badar.

Stanowisko (wyja$nienia) Zamawiajacego: Zamawiajacy podtrzymuje zapis siwz.

Dotyczy: zalacznik nr 9 — Umowa (projekt). Prosimy Zamawiajacego o poprawienie omytki w zakresie
identyfikacji postepowania (jest Z.11.260.53.Zp.2018, powinno by¢ Z.11.260.54.Zp.2018).

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapisow SIWZ
w zakresie Zalgcznika nr 9 do SIWZ poprzez poprawienie omylki w zakresie identyfikacji
postgpowania. Zmodyfikowana tre§¢ SIWZ zostala zamieszczona w dniu 28/11/2018 r. na stronie
internetowej Zamawiajgcego www.szpital-nisko.pl w zakladce przetargi.

Dotyczy: zalacznik nr 2 — Wzor formularza oferty pkt 4 oraz 5. Prosimy Zamawiajacego o modyfikacje
formularza oferty poprzez usuniecie punktéw odnoszacych sie do wadium, lub o potwierdzenie, ze pole
przeznaczone na numer konta do zwrotu wadium nalezy przekresli¢ lub wpisa¢ ,nie dotyczy”. Prosbe
motywujemy tym, iz w przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

Stanowisko (wyjaSnienia) Zamawiajacego: Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapisow SIWZ
w zakresie Zalgcznika nr 2 do SIWZ poprzez usunigcie punktéw odnoszacych sig do wadium.
Zmodyfikowana tres¢ SIWZ zostala zamieszczona w dniu 28/11/2018 r. na sironie internetowej
Zamawiajacego www.szpital-nisko.pl w zakladce przetargi.

Dotyeczy: siwz, pkt 5.1:

Zamowienie musi zostac zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28/12/2018

oraz zatacznik nr 9 do siwz §2 ust. 1:

Strony ustalajq, ze aparat cyfrowy rtg telekomando zostanie dostarczony | uruchomiony
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15/12/2018 .

oraz zatacznik nr 2 — Wzér formularza oferty:

Termin realizacji zamowienia wynosi dni od daty podpisania umowy.

Prosimy Zamawiajacego o modyfikacje formularza oferty, zapiséw siwz jak réwniez zalacznika nr 9
w sposéb ujednolicajacy wymagania i uwzgledniajacy datg dostawy aparatu telekomando oraz druga date
odnoszaca sie do uruchomienia aparatu.

Np. propozycja zapisu w formularzu oferty:

Data dostawy aparatu telekomando: (nie pézniej niz do 20/12/2018)

Data uruchomienia aparatu telekomando: (nie poznief niz do 30/01/2019)

Uprzejmie wyjasniamy, ze ze wzgledéw proceduralno-technologicznych uruchomienie aparatu klasy
TELEKOMANDO jest niewykonalne w zadnej z r6znych dat wskazanych przez Zamawiajacego. Prosimy
uwzgledni¢ fakt, ze po demontazu istniejacego aparatu RTG bezwzglednie konieczne jest przeprowadzenie
prac adaptacyjnych. Bez nich instalacja nowego aparatu jest niemozliwa. Jednocze$nie wymiana aparatu
w gabinecie RTG skutkuje konieczno$cia wykonania, i co szczegblnie istotne zatwierdzenia przez
wlasciwy Oddziat Sanepid nowego Projektu Oslon Statych. Sporzadzenie takiego projektu oraz catkowicie
niezalezny od Zamawiajacego i Wykonawcy proces jego akceptacji (na ktory ustawowo przewidziane jest
co najmniej do 30 dni) nie pozwola dochowa¢ wymaganych w SIWZ terminéw. Przy najlepszej woli
i dotozeniu wszelkich staraf uruchomienie nowego aparatu nawet w péZniejszym terminie wskazanym w
SIWZ jest niewykonalne z poszanowaniem zasad zapewniajacych wlasciwy poziom ochronnosci
radiologicznej. Jednoczesnie uruchomienie aparatu, nierozerwalnie przeciez zwigzane z konieczno$cig
emisji promieniowania, bez uwzgledniania obowiazujacych procedur postgpowania antyradiacyjnego
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bedzie w praktyce ztamaniem obowigzujacego prawa. Uwzgledniajac, ze (z uwagi na terminy w procedurze
zamoOwien publicznych) podpisanie ewentualnej Umowy nastapi okolo 15 grudnia 2018 roku wnosimy
o uwzglednienie zaproponowanych terminéw. Jednoczeénie prosimy o zwrGcenie uwagi, Ze ocena
punktowa okre$§lona w postgpowaniu za termin realizacji, w dostateczny sposéb motywuje wykonawcow
do zaoferowania najkrétszych, realnych terminéw calo$ciowego wykonania zaméwienia - a Zamawiajacy
powinien bezwzglednie dazyé do wykonania zaméwienia z poszanowaniem obowigzujacych zasad prawa.
Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajgcego: Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 1 Zamawiajgcy
informuje, Zze zaszla omylka pisarska. Dostawa wraz z uruchomieniem aparatu cyfrowego rtg
telekomando ma nastapi¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28/12/2018 r. Zamawiajacy
dokonal modyfikacji zapiséw SIWZ w zakresie Zalgcznika nr 9 do SIWZ. Zmodyfikowana tresé
SIWZ zostala zamieszezona w dniu 28/11/2018 r. na stronie internetowej Zamawiajacego
www.szpital-nisko.pl w zakladce przetargi.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiajacego zostalo rozestane do wszystkich
wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ.
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