

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem
na Opracowanie Programu Naprawczego
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17/01/2019 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów zaproszenia do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **zapytania ofertowego**, na: **Opracowanie Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez uzyskanie akceptacji programu naprawczego przez BGK, od której to uzależniona jest wymagalność drugiej raty płatności zgodnie z §7 ust. 1 pkt. drugi projektu umowy:
 - a. prosimy o wyjaśnienie czy przez akceptację programu naprawczego przez BGK Zamawiający rozumie udzielenie finansowania Szpitalowi,
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak.
 - b. prosimy o wyjaśnienie, co w sytuacji, gdy mimo poprawności opracowanego programu naprawczego oraz jego akceptacji przez BGK nie dojdzie do udzielenia finansowania Szpitalowi np. na skutek braku możliwości spełnienia przez Szpital warunku oczekiwanych przez BGK zabezpieczeń finansowania,
 - c. prosimy o wyjaśnienie, co w sytuacji, gdy Zamawiający nie zgodzi się na zaproponowane przez Wykonawcę działania naprawcze w skutek czego złożony do BGK program naprawczy nie będzie ich uwzględniał, a brak ich uwzględnienia będzie powodem braku akceptacji/udzielenia finansowania przez BGK,
 - d. prosimy o wyjaśnienie jakie konkretne zdarzenie będzie potwierdzeniem akceptacji programu naprawczego przez BGK – z naszych doświadczeń wynika, że BGK nie udziela formalnej informacji w zakresie akceptacji programu naprawczego, a na jej podstawie udziela lub nie wnioskowego finansowania.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Wykonawca ma obowiązek opracowania Programu Naprawczego realnego do wykonania i zgodnego z przepisami prawa, którego celem jest odzyskanie przez SPZZOZ w Nisku zdolności kredytowej. Jeżeli proponowane w Programie Naprawczym rozwiązania skutkują odzyskaniem zdolności kredytowej, to Wykonawca wywiązał się z umowy niezależnie od decyzji BGK.

W świetle powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie zapisów projektu umowy poprzez wskazanie konkretnego zdarzenia jakie będzie wskazywało, że program naprawczy został zaakceptowany przez BGK celem zabezpieczenia interesów Wykonawcy.

2. Zwracamy się również z prośbą o wprowadzenie następujących uzupełnień zapisów projektu umowy celem zabezpieczenia interesów Wykonawcy w zakresie zapisów pierwotnych, które naszym zdaniem cechują się zbyt dużą jednostronnością (proponowane zmiany i uzupełnienia oznaczono czerwoną czcionką):

a. w §1 ust. 4:

„Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezwłocznie w czasie umożliwiającym dotrzymanie koniecznych terminów, nie później jednak niż w terminie do 31 stycznia 2019 r., komplet materiałów zawierających wszelkie informacje, sprawozdania finansowe, dane analityczne, dane rozliczeniowe NFZ i inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu przekazania kompletu materiałów niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w terminie do 31 stycznia 2019 r. termin wykonania Przedmiotu Umowy ulega wydłużeniu o okres opóźnienia liczony w dniach roboczych od dnia 31 stycznia 2019 r.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy w zakresie §1 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezwłocznie w czasie umożliwiającym dotrzymanie koniecznych terminów, nie później jednak niż w terminie do 31 stycznia 2019 r., komplet materiałów zawierających wszelkie informacje, sprawozdania finansowe, dane analityczne, dane rozliczeniowe NFZ i inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, które są w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu przekazania kompletu materiałów niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie do 31 stycznia 2019 r. termin wykonania Przedmiotu Umowy ulega wydłużeniu o okres opóźnienia liczony w dniach roboczych od dnia 31 stycznia 2019 r.”

b. w §3 ust. 1:

„Z chwilą zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego pierwszej raty przedmiotu umowy, za wynagrodzeniem opisanym w §6 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu w stosunku do przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy w zakresie §3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Z chwilą zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego pierwszej raty wynagrodzenia opisanego w §6 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu w stosunku do przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe.”

c. w §5 ust. 1 – z uwagi na fakt, że w terminie do 28 lutego 2019 r. Wykonawca nie ma wykonać całości przedmiotu umowy, gdyż ten uwzględnia również etap procedowania programu naprawczego w BGK, wnosimy o następującą zmianę:

„Termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę pierwszej wersji Programu Naprawczego realizacji przedmiotu umowy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28/02/2019 r., z zastrzeżeniem ustaleń i obowiązków Zamawiającego, o których mowa §1 ust. 4 umowy”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy w zakresie §5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę pierwszej wersji Programu Naprawczego - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28/02/2019 r., z zastrzeżeniem ustaleń i obowiązków Zamawiającego, o których mowa §1 ust. 4 umowy.”

d. w §5 dodanie dodatkowych ustępów o następującej treści: „....

3. *Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 1, przekaże drogą mailową wersję roboczą Programu Naprawczego w formie elektronicznej w formacie .pdf.*

4. *Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przekazania wersji roboczej Programu Naprawczego, wniesie uwagi bądź zastrzeżenia merytoryczne do przekazanego dokumentu, bądź podpisze protokół*

zdawczo - odbiorczy. Zamawiający może również, w tym terminie, wnieść do Wykonawcy pytania dotyczące przyjętych założeń oraz rozwiązań.

Strony zgodnie postanawiają, że z zakresu zgłaszanych uwag wyłączone są różnice poglądów o charakterze nie merytorycznym.

5. Po ustaleniu finalnej wersji Programu Naprawczego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki drogą pocztową wydrukowany do postaci fizycznej dokument Programu Naprawczego w 3 (trzech) egzemplarzach oraz plik elektroniczny z finalną wersją elektronicznego dokumentu Programu Naprawczego formacie .pdf. Zamawiający niniejszym przyjmuje do wiadomości, że termin przekazania finalnej wersji Programu Naprawczego w formie wydrukowanego dokumentu zależy jest od możliwości technicznych przygotowania wydruków we właściwej formie przez podmioty trzecie, na które to Wykonawca nie ma wpływu.
6. Brak podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego = równoczesnym niezgłoszeniem uwag lub zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 4 oznacza akceptację przez Zamawiającego Programu Naprawczego, co upoważnia Wykonawcę do wystawienia jednostronnego protokołu zdawczo - odbiorczego i wystawienia stosownej faktury na pierwszą ratę wynagrodzenia, o którym mowa w §6 umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pytań, uwag lub zastrzeżeń:
 - a. udzielić pisemnej odpowiedzi na skierowane pytania, zastrzeżenia i uwagi, jak również dokonać niezbędnych zmian i korekt oraz doreczyć zmieniony Program Naprawczy wraz z informacją które części dokumentu zostały zmienione i co jest przyczyną tych zmian;
 - b. uzasadnić brak możliwości uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń = przyczyn merytorycznych;
8. W przypadku zgłoszenia dalszych uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedstawionego do odbioru poprawionego Programu Naprawczego, postanowienia procedury odbioru opisanej powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do zgłoszenia swoich kolejnych uwag wyłącznie w zakresie zmienionej części przez Wykonawcę w stosunku do poprzedniej wersji Programu Naprawczego.

...”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy w zakresie §5 poprzez dodanie proponowanych ustępów 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

e. w §7 ust. 2:

„W przypadku braku akceptacji Programu Naprawczego przez BGK = przyczyn, na które Wykonawca miał wpływ, Wykonawca zobowiązuje się do jego korekty według wskazań BGK, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o nie przyjęciu przez BGK Programu naprawczego.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy w zakresie §7 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku braku akceptacji Programu Naprawczego przez BGK z przyczyn, na które Wykonawca miał wpływ, Wykonawca zobowiązuje się do jego korekty według wskazań BGK, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o nie przyjęciu lub wskazaniu przez BGK niezbędnych zmian do Programu Naprawczego.”

f. w §7 ust. 3:

„Niedostosowanie przez Wykonawcę Programu Naprawczego do wymogów BGK w obszarach, na które Wykonawca ma wpływ, skutkować będzie utratą drugiej raty wynagrodzenia określonego w ust. 1. Wykonawca traci prawo do dochodzenia zapłaty w tym zakresie.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy w zakresie §7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„Niedostosowanie przez Wykonawcę Programu Naprawczego do wymogów BGK w obszarach, na które Wykonawca ma wpływ, skutkować będzie utratą drugiej raty wynagrodzenia określonego w ust. 1. Wykonawca traci prawo do dochodzenia zapłaty w tym zakresie.”

g. w §7 ust. 5:

„W przypadku nie przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę pierwszej wersji Programu Naprawczego wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% od wartości przedmiotu umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy w zakresie §7 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nie przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę pierwszej wersji Programu Naprawczego w terminie określonym w § 5 ust. 1 z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% od wartości przedmiotu umowy.”

h. w §8 ust. 3:

„Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby powoda Zamawiającego.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis określony w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku**
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar